Ремонт квартир: от чего зависит цена
(без учета стоимости материалов)
	№ п/п
	Наименование
	Ед.измер.
	чел/час
	Стоимость ед.рубли

	
	Подготовительные работы

	
	Подготовка объекта: монтаж временных унитазов, раковин, монтаж временного освещения, электропитания, установка хозяйственного интвентаря, пл.до 100м2
	об
	40
	10000

	
	Подготовка объекта: монтаж временных унитазов, раковин, монтаж временного освещения, электропитания, установка хозяйственного интвентаря, пл.до 200 м2
	об
	50
	12500

	
	Подготовка объекта: монтаж временных унитазов, раковин, монтаж временного освещения, электропитания, установка хозяйственного интвентаря, пл.до 500 м2
	об
	70
	17500

	
	Демонтажные работы с выноской и погрузкой мусора пл.до 160 м2
	м2
	2.7
	675

	
	Демонтажные работы с выноской и погрузкой мусора пл.более 160 м3
	м2
	1.6
	400

	
	ПОЛЫ

	
	[bookmark: _GoBack]Демонтаж

	
	Разборка ц-п стяжки до 50мм с выносом и погрузкой
	м2
	1.5
	375

	
	Разборка ц-п стяжки до 80мм с выносом и погрузкой
	м2
	1.8
	450

	
	Разборка полов из штучного паркета, паркетных щитов, деревянного пола (в зависимости от сложности) без сохранения
	м2
	0.15
	37.5

	
	Снятие линолеума без сохранения
	м2
	0.05
	12.5

	
	Снятие плитки без сохранения
	м2
	0.3
	75

	
	Разбор черновых полов из листовых материалов без сохранения
	м2
	0.2
	50

	
	Демонтаж плинтусов и наличников без сохранения
	м.п.
	0.1
	25

	
	Монтаж

	
	Устройство шумоизоляции 20мм в 2слоя (Шумостоп -С2) с гидроизоляцией пленокй и проклейкой скотчем
	м2
	0.8
	200

	
	Теплоизоляция пола рулонной пробкой 4 мм на клею
	м2
	1
	250

	
	Утепление пола (пенополистиролом, минераловатными плитами) 50 мм с пароизоляцией из пленки
	м2
	0.42
	105

	
	Устройство полов из кермзитобетона до 120 мм
	м2
	4
	1000

	
	Армирование стяжки арматурной сеткой
	м2
	0.1
	25

	
	Устройство чистовой стяжки самовыравнивающейся смесью до
	м2
	1
	240

	
	Грунтовка бетонных оснований
	м2
	0.2
	60

	
	Устройство пола из ГВЛ с подсыпкой до 60 мм
	м2
	2.57
	642.5

	
	Добавляется на каждые 50 мм толщины
	м2
	0.6
	150

	
	Устройство армированной ц-п стяжки 40 мм и укладкой кромочной ленты
	м2
	2
	500

	
	Устройство армированной ц-п стяжки 60 мм и укладкой кромочной ленты
	м2
	2.2
	550

	
	Устройство армированной ц-п стяжки 80 мм и укладкой кромочной ленты
	м2
	3
	750

	
	Гидроизоляция пола составом на основе цемента
	м2
	1.2
	300

	
	Кладка напольной керамической плитки в один цвет по готовому основания
	м2
	3.8
	900

	
	Кладка напольной керамической плитки со сложным орнаментом по готовому основанию
	м2
	5.2
	1300

	
	Добавляется при работе с крупноразмерными плитами
	м2
	0.5
	125

	
	Добавляется при работе с мелкоразмерной или разноразмерной плиткой
	м2
	1.3
	325

	
	Добавляется при укладке диагонали, устройстве фризов, дорожек
	м2
	1.5
	375

	
	Полы из натурального камня толщ. До 20 мм
	м2
	7
	1750

	
	Укладка мозаики
	м2
	5
	1150

	
	Укладка мозайки, гальки с подборкой рисунка и цвета
	м2
	10
	2500

	
	Укладка линолеума с запайкой швов
	м2
	1.4
	350

	
	Наклейка покрытий рулонных ворсовых с простой подрезкой
	м2
	0.9
	225

	
	Добавляется при сложной подрезке
	м2
	3.66
	915

	
	Укладка плиточного коврового покрытия
	м2
	0.85
	212.5

	
	Укладка ламинированного паркета с устройством подложки по готовому основанию
	м2
	2.5
	625

	
	Укладка паркетной доски на клею по готовому основанию
	м2
	2.7
	675

	
	Укладка крупноразмерной паркетной доски на клею по готовому основанию
	м2
	4
	1000

	
	Настилка влагостойкой фанеры для паркетного пола с резкой листа на 4 части на мастике и дюбелях
	м2
	0.95
	237.5

	
	Устройство подстилающего слоя из фанеры в 2 слоя и выше
	м2
	1.56
	390

	
	Шлифовка фанеры
	м2
	0.6
	150

	
	Укладка штучного паркета (палуба, елочка)
	м2
	4.3
	1075

	
	Укладка художественного паркета
	м2
	7.6
	1900

	
	Циклевка штучного паркета с зачисткой мест у колонн и стен
	м2
	2.5
	625

	
	Покрытие лаком штучного паркета за 3 раза с грунтовкой
	м2
	0.89
	222.5

	
	Установка плинтуса до 70 мм и выше
	м.п.
	1.2
	300

	
	Устройство керамического плинтуса
	м.п.
	1.1
	270

	
	Устройство плинтуса пластикового
	м.п.
	1.1
	275

	
	Устройство прямолинейного примыкания к другим покрытиям с исп. Профильных накладок
	мп
	1.1
	275

	
	Установка стыковочных пластин закладных
	мп
	2.5
	625

	
	Устройство чистых дощатых полов из шпунтованной доски по готовым лагам
	м2
	2.1
	525

	
	Укладка лаг под полы
	м2
	1
	250

	
	Укладка настила по лагам пола из влагостойкой фанеры
	м2
	0.9
	225

	
	СТЕНЫ

	
	Демонтаж

	
	Снос стен из гипса армированного (санузел и т.д.)
	м2
	1
	250

	
	Разборка кирпичных стен толщ. до 250 мм, без усиления
	м2
	15
	3750

	
	Разборка кирпичных стен толщ. более 250 мм, без усиления
	м3
	5
	1250

	
	Резка несущих кирпичных стен без усиления металлическими профилями
	мп
	0.72
	180

	
	Резка бетонных стен с разборкой и выносом
	мп
	2.5
	625

	
	Резка несущих бетонных стен
	мп
	2.8
	700

	
	Сбивка старой штукатурки
	м2
	1.2
	300

	
	Демонтаж облицовки стен из листовых или реечных материалов с разборкой каркаса
	м2
	0.6
	150

	
	Разборка облицовки стен из плиточных материалов
	м2
	0.2
	50

	
	Очистка стен от пленочных красок с насечкой поверхности
	м2
	0.4
	100

	
	Снятие старых обоев
	м2
	0.2
	50

	
	Демонтаж деревянных встроенных шкафов, ниш, антресолей и
	м2
	1.3
	325

	
	Разборка перегородок и витражей металлических с выемкой стекол, резкой и складированием
	м2
	1.96
	490

	
	Пробивка ниш, проемов в кирпичных конструкциях (без усиления) с уборкой
	м3
	20
	5000

	
	Пробивка ниш, проемов в бетонных конструкциях (без усиления) с уборкой
	м3
	40
	10000

	
	Прорезка проемов в бетонных несущих конструкциях до 250 мм с резкой арматуры
	м3
	30
	7500

	
	Монтаж

	
	Усиление проемов металлическими профилями
	кг
	0.32
	80

	
	Устройство металлических перемычек до 1 м
	шт.
	5
	1250

	
	Кладка перегородок из керамзитобетонных блоков с приготовлением раствора
	м2
	3.12
	780

	
	Простая кладка стен из блоков ячеистого бетона с приготовлением раствора
	м3
	18
	4500

	
	Армированная кирпичная кладка стен
	м3
	18
	4500

	
	Армированная к ирпичная кладка в 1/2 кирпича
	м3
	17
	4250

	
	Кладка перегородок из пазогребневых плит с приготовлением раствора
	м2
	2
	500

	
	Добавляется при кладке криволинейных перегородок
	м2
	0.3
	150

	
	Добавляется при кладке арочных проемов
	шт.
	11
	2750

	
	Кладка экранов и мелких конструкция из кирпича с приготовлением раствора и резкой кирпича
	м3
	40
	10000

	
	Декоративная кладка стеклоблоков 150*150 с затиркой швов
	шт.
	0.7
	175

	
	Монтаж перегородок из гипсокартона с утеплителем по стандартному каркасу
	м2
	3
	750

	
	Монтаж перегородок из гипсокартона с утеплителем по нестандартному каркасу
	м2
	4.5
	1125

	
	Монтаж гипсокартона на стену по обрешетке стандартным каркасом
	м2
	3
	750

	
	Монтаж гипсокартона на стену по обрешетке нестандартным каркасом
	м2
	6
	1500

	
	Устройство коробов коммуникационных прямолинейных из ГКЛ в 2 слоя
	мп
	6
	1500

	
	Фигурная обшивка стен ГКЛ в нескольких плоскостях с устройством ниш, выступов, пилястр
	м2
	6
	1500

	
	Оклейка стен ГКЛ в 1 слой
	м2
	1.25
	312.5

	
	Утепление и звукоизоляция стен рулонными материалами 50 мм
	м2
	1
	250

	
	Утепление и звукоизоляция стен минераловатными плитами 100 мм на клею и дюбелях
	м2
	3.4
	850

	
	Устройство каркасных стен и перегородок из досок с обшивкой с двух строн по деревянному каркасу
	м2
	3
	750

	
	Монтаж сборных офисных перегородок из готовых элементов с остеклением и установкой дверных блоков (вкл. Заделку примыканий)
	м2
	6.5
	1625

	
	Обмазочная гидроизоляция на основе цемента
	м2
	0.25
	210

	
	Обмазочная латексная гидроизоляция
	м2
	0.8
	200

	
	Малярные работы

	
	Штукатурка стен гипсовыми составами
	м2
	3
	750

	
	Штукатурка стен цементно-песчаными составми до 50 мм
	м2
	1.9
	475

	
	Грунтовка стен перед нанесением штукатурных слоев
	м2
	0.18
	60

	
	Добавляется при штукатурке криволинейных поверхностей, балок, ригелей
	м2
	1.5
	375

	
	Штукатурка дверных и оконных откосов до 400 мм
	мп
	2.8
	700

	
	Штукатурка дверных и оконных откосов
	м2
	7
	1750

	
	Оклеивание штукатурной сеткой
	м2
	0.2
	50

	
	Оклеивание малярной сеткой
	м2
	0.2
	50

	
	Шпаклѐвка стен под обои
	м2
	2.2
	550

	
	Шпаклѐвка стен под окраску
	м2
	2.2
	550

	
	В/к шпаклевка сложных форм
	м2
	2.9
	725

	
	Оклейка стен нетканным материалом "Паутинка"
	м2
	0.2
	50

	
	Шпаклѐвка откосов с установкой уголков и оклейкой сеткой
	м2
	3
	750

	
	Грунтовка стен перед шпатлевкой
	м2
	0.1
	45

	
	Оклейка стен обоями под окраску
	м2
	0.96
	240

	
	Оклейка стен виниловыми обоями
	м2
	1.4
	350

	
	Сложная наклейка обоев (тканевые, бамбук и др.)
	м2
	4
	1000

	
	Нанесение декоративного покрытия типа "Байрамикс"
	м2
	3.7
	925

	
	Нанесение декоративного покрытия типа "Античная штукатурка
	м2
	3.5
	875

	
	Нанесение венецианской штукатурки и др. сложных декоративных покрытий
	м2
	4
	1000

	
	Покраска с помощью распылителя (" miliicolor", "sabula" и др.) по готовой поверхности
	м2
	2.3
	575

	
	Добавляется при сложных поверхностях отделки
	м2
	1
	250

	
	Окраска стен (в зависимости от количества слоев и сложностиокраски)
	м2
	1.4
	350

	
	Добавляется при окраске по фактурным обоям
	м2
	0.1
	25

	
	Окраска откосов
	м2
	1.2
	300

	
	Облицовка

	
	Обшивка стен пластиковыми панелями с изготовлением каркаса
	м2
	3.4
	850

	
	Обшивка стен деревянной вагонкой панелями с изготовлением каркаса
	м2
	1.35
	337.5

	
	Облицовка стен плиткой
	м2
	3.3
	900

	
	Облицовка стен плиткой сложная
	м2
	5.6
	1400

	
	Облицовка стен мозаикой
	м2
	10
	2500

	
	Облицовка стен мозаичным панно
	м2
	11
	2750

	
	Облицовка стен плиткой под дикий камень
	м2
	5.6
	1400

	
	Облицовка стен мраморной прямоугольноной плиткой
	м2
	5.7
	1425

	
	Устройство бордюра из мраморных штучных деталей
	м2
	7.8
	1950

	
	Облицовка плиткой декоративных форм (колонн, пилястр, выступов, экранов, ниш)
	м2
	8.3
	2075

	
	Облицовка стен зеркальными полотнами готовыми на клею без подрезки
	м2
	4.6
	1150

	
	ПОТОЛКИ

	
	Демонтаж

	
	Снятие старых обоев или краски
	м2
	0.35
	87.5

	
	Размывка извести, мела
	м2
	0.4
	100

	
	Демонтаж подшивных потолков с разборкой каркаса
	м2
	0.4
	100

	
	Разборка штукатурки потолка
	м2
	0.74
	185

	
	Разборка гипсовой лепнины
	мп
	0.14
	35

	
	Монтаж

	
	Устройство подвесного потолка реечного
	м2
	2.6
	650

	
	Устройство подвесного потолка "Armstrong"
	м2
	2.4
	600

	
	Устройство подвесного потолка зеркального
	м2
	5.7
	1425

	
	Устройство подвесного потолка из гипсокартона в одной плоскости (в 1 слой)
	м2
	2.6
	650

	
	Устройство сложных подвесных потолков в нескольких плоскостях с коробом по периметру с криволинейной границей
	м2
	8.5
	2125

	
	Устройство карнизов плоских прямолинейных из ГКЛ до 300 мм для установки скрытого света или штор
	мп
	3.5
	875

	
	Устройство декорптивных форм на потолках из ГКЛ (фонари, кессоны, балки, выступы)
	м2
	7
	1750

	
	Монтаж декоа с изготовлением каркаса
	м2
	7
	1750

	
	Подшивка потолков балконов, веранд , террас пластиковами панелями с изготовлением каркаса
	м2
	2.5
	625

	
	Прорезка отверстий в подвесных потолках
	шт.
	1.6
	400

	
	Обмазочная битумная гидроизоляция потолка в 2 слоя
	м2
	1.7
	425

	
	Малярные работы

	
	Выравнивание потолка гипсовым составом до 50 мм
	м2
	3.7
	925

	
	Выравнивание потолка гипсовым составом до 15 мм
	м2
	3
	750

	
	Выравнивание потолка гипсовым составом до 30 мм
	м2
	3.2
	800

	
	Грунтовка бетонных потолков
	м2
	0.22
	60

	
	Оклейка потолков штукатурной сеткой
	м2
	0.3
	120

	
	В/к штукатурка потолков с приготовлением р-ра
	м2
	5.1
	1275

	
	Штукатурка фигурных поверхностей
	м2
	8
	2000

	
	Оклейка плоских потолков шпатлевочной сеткой
	м2
	0.3
	75

	
	Оклейка сложных потолков шпатлевочной сеткой
	м2
	0.5
	125

	
	Улучшенная шпаклевка по штукатурке
	м2
	1.7
	425

	
	Финишная шпаклевка плоских потолков
	м2
	1.5
	375

	
	Шпаклевка декоративных форм из ГКЛ сложной конфигурации под окраску
	м2
	4
	1000

	
	В/к шпатлевка потолка до 4-х слоев под окраску
	м2
	3.2
	800

	
	Грунтовка потолка перед шпаклевкой
	м2
	0.15
	45

	
	Оклейка потолков Паутинкой
	м2
	0.3
	75

	
	Установка мэлементов сложной формы
	мп
	0.8
	200

	
	В/к окраска плоских потолков
	м2
	1.4
	350

	
	В/к окраска сложных потолков
	м2
	1.5
	375

	
	Декоративные формы

	
	Устройство декоративных коробов, карнизов, пилястр прямолинейных из ГКЛ
	мп
	4.14
	1035

	
	Устройство декоративных ниш, полок, коробов с установкой закладных деталей
	мп
	5.3
	1325

	
	Добавляется при устройстве арочных конструкций
	мп
	3
	750

	
	Установка настенных и потолочных декоративных балок из дерева с подрезкой и лакировкой
	мп
	3
	750

	
	Установка готовых деревянных радиаторных решеток с доп. Отделкой лаком
	шт.
	2
	500

	
	Установка потолочных полиуретановых карнизов с обработкой примыканий
	мп
	2
	500

	
	Установка готовых гипсовых тяг и карнизов до 50 мм
	мп
	2.6
	650

	
	Установка готовых гипсовых тяг и карнизов до 150 мм
	мп
	2.8
	700

	
	Установка готовых потолочных гипсовых розеток и полиуретановых
	шт.
	3.5
	875

	
	Установка готовых колонн, пилястр высотой до 3м с креплением базы, капители шпаклевкой примыканий и подгот. Под отделку
	шт.
	20
	5000

	
	Навеска зеркал со светильниками до 1 м2
	шт.
	5
	1250

	
	Установка ламинированных столешниц индивидуального исполнения на готовое основание
	м2
	12
	3000

	
	Проемы

	
	Заполнение проемов деревянными блоками со стеклопакетом
	м2
	5.1
	1275

	
	Заполнение проемов пластиковыми блоками со стеклопакетом
	м2
	3.8
	950

	
	Остекление балконов и лоджий деревянными блоками с устройством каркаса
	м2
	8.5
	2125

	
	Остекотовые проемы
	м2
	5.6
	1400

	
	Монтаж готовых металлверных блоков на винтах с установкой нащельников
	м2
	20.8
	5200

	
	Установка готовых металлических отливов
	мп
	1.2
	300

	
	Установка пластиковых и деревянных подоконников с выравниванием основания
	м2
	14
	3500

	
	Установка мраморных подоконников с выравниванием основания
	м2
	18
	4500

	
	Демонтаж дверного деревянного блока без сохранения
	шт.
	2
	500

	
	Установка новой двери межкомнатной однопольной с фурнитурой
	шт.
	14
	3500

	
	Установка новой двери межкомнатной двупольной с фурнитурой
	шт.
	15
	3750

	
	Установка стеклянных дверных блоков
	шт.
	15
	3750

	
	Установка раздвижной двери типа "гармошка"
	шт.
	10
	2500

	
	Врезка замка с установкой ручек
	шт.
	4.65
	1162.5

	
	Установка дверных упоров
	шт.
	0.8
	200

	
	Установка стандартного металлического дверного блока с креплением штырями
	шт.
	16
	4000

	
	Столярные работы

	
	Обрамление проемов готовой декоративной раскладкой
	мп
	1.5
	375

	
	Облицовка ступеней деревянными элементами с отделкой лаком
	мп
	6
	1500

	
	Сборка лестниц из твердых лиственных пород и отделка лаком
	мп
	56
	14000

	
	Сборка лестниц из хвойных пород и отделка лаком
	мп
	35
	8750

	
	Сборка встроенной мебели с раскроем
	м2ф
	10
	2500

	
	Изготовление деталей встроенной мебели из ДСП шпонированного
	м2
	5.6
	1400

	
	Установка готовых ревизионных лючков
	шт.
	8
	2000

	
	Изготовление коммуникационных лючков из фанеры под облицовку плиткой
	шт.
	12
	3000

	
	САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ

	
	Прокладка трубопроводов водопровода и отопления
	м.п.
	3
	750

	
	Прокладка канализационных труб ПВХ с фасонными частями
	м.п.
	1.55
	387.5

	
	Гидравлическое испытание системы хвс, гвс
	сист
	15
	3750

	
	Демонтаж унитаза
	шт.
	1.5
	375

	
	Демонтаж мойки
	шт.
	1.25
	312.5

	
	Демонтаж полотенцесушителя
	шт.
	0.9
	225

	
	Демонтаж ванны
	шт.
	5
	1250

	
	Демонтаж умывальника
	шт.
	1.25
	312.5

	
	Демонтаж смесителя
	шт.
	0.9
	225

	
	Демонтаж подстолья мойки
	шт.
	1.25
	312.5

	
	Установка ванны без гидромассажа с подключением
	шт.
	45
	11250

	
	Установка ванны с гидромассажем с подключением
	шт.
	75
	18750

	
	Установка унитаза подвесного с подкл. И изготовлением узла подключения
	шт.
	25
	6250

	
	Установка шкафа умывального на 1 умывальник с изгот. Подсоединительного узла, сборкой шкафа, подключением умывальника и смесителя
	шт.
	45
	11250

	
	Установка шкафа умывального на 2 умывальника с изгот. Подсоединительного узла, сборкой шкафа, подключением умывальника и смесителя
	шт.
	55
	13750

	
	Установка умывальника «Тюльпан» с изгот. Узла подключения
	шт.
	16.7
	4175

	
	Сборка и установка подстолья кухон мойки
	шт.
	14.3
	3575

	
	Установка кухонной мойки с изготовлением узла подключения
	шт.
	10
	2500

	
	Установка полотенцесушителя с врезкой в сеть
	шт.
	18.81
	4702.5

	
	Установка водонагревателя с подкл.
	шт.
	22
	5500

	
	Установка биде со смесителем
	шт.
	20
	5000

	
	Установка смесителей настенных с подкл.
	шт.
	14.3
	3575

	
	Установка счетчика воды
	шт.
	7
	1750

	
	Установка и подключение стиральной машины с изготовлением узла подключения
	шт.
	7.65
	1912.5

	
	Установка и подключение посудомоечной машины с изготовлением узла подключения
	шт.
	9
	2250

	
	Установка душевой кабины без гидромассажа и парогенератора
	шт.
	32.84
	8210

	
	Установка душевой кабины с гидромассажем и парогенератором
	шт.
	75
	18750

	
	Установка душевого поддона с изготовлением бортика и подкл. К канализации
	шт.
	18
	4500

	
	Установка электрического полотенцесушителя
	шт.
	11
	2750

	
	Установка фильтров картриджных
	шт.
	10
	2500

	
	Установка аксессуаров ванной комнаты экскл. Коллекций
	к-т
	30
	7500

	
	Установка аксессуаров туалетной комнаты
	к-т
	5
	1250

	
	Монтаж и установка стеклянных, пластиковых штор для д/к
	шт.
	15.6
	3900

	
	ОТОПЛЕНИЕ

	
	Демонтаж радиатора отопления
	шт.
	1.2
	300

	
	Демонтаж труб и подводок
	мп
	0.22
	55

	
	Окраска радиаторов
	шт.
	1.45
	362.5

	
	Снятие и установка радиаторов при производстве малярных работ
	шт.
	4
	1000

	
	Прокладка труб водогазопроводных на сварке с гнутьем на месте
	мп
	1.97
	492.5

	
	Добавнием в готовые стеновые каналы
	мп
	1.4
	350

	
	Прокладка труб Pex-AL-Pex при устройстве напольног отопления с установкой фитингов и подключением к коллекторам
	мп
	1.4
	350

	
	Добавляется при укладке в гофре
	мп
	0.3
	75

	
	Врезка подводок в действующий стояк
	шт.
	6
	1500

	
	Устройство подводок к приборам и замыкающих участков на сварке с гнутьем
	мп
	4
	1000

	
	Установка вентелей запорнорегулирующих
	шт.
	3
	750

	
	Монтаж теплового ввода с установкой фильтра, термометра, манометра, водомера, обратного клапана
	шт.
	40
	10000

	
	Установка радиаторов чугунных с промывкой, перегруппировкой и опрессовкой
	шт.
	16
	4000

	
	Установка радиаторов стальных и аллюминиевых без перегруппировки
	шт.
	15
	3750

	
	Окраска труб
	мп
	0.2
	50

	
	Гидравлические испытания системы
	стояк
	30
	7500

	
	ВЕНТИЛЯЦИЯ

	
	Монтаж воздуховодов из гибких гофрошлангов с установкой фасонных частей
	мп
	1.6
	400

	
	Установка коробок под вент.решетки с пробивкой ниш, присоединением к воздуховоду и заделкой примыканий
	шт.
	8
	2000

	
	Установка вентрешеток
	шт.
	1
	250

	
	ОБОРУДОВАНИЕ

	
	Установка встроенного сейфа в кирпичной стене с пробивкой ниши, креплением, бетонированием примыканий
	шт.
	22
	5500

	
	Установка корпусной кухонной мебели с навеской плок, врезкой и подкл. Светильников
	мп
	18
	4500

	
	Установка карнизов для штор до 3,5 м
	шт.
	4
	1000

	
	Установка карнизов для тяжелых штор
	шт.
	9
	2250

	
	Установка настенных кронштейнов простых под аппаратуру
	шт.
	3
	750

	
	ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ

	
	Установка розетки силовой в готовые коробки
	шт.
	0.4
	100

	
	Установка розетки слаботочной в готовые коробки коробки
	шт.
	0.7
	175

	
	Установка розетки компьютерной в готовые коробки коробки
	шт.
	1.1
	275

	
	Установка диммера в готовые коробки
	шт.
	0.7
	175

	
	Установка выключателя настенного в готовую коробку
	шт.
	0.4
	100

	
	Монтаж установочных коробок в кирпичных стенах с пробивкой гнезд, вмазкой коробок
	шт.
	0.9
	225

	
	Монтаж установочных коробок в бетонных стенах с пробивкой гнезд, вмазкой коробок
	шт.
	1.2
	300

	
	Монтаж установочных коробок в пустотелые или обшитые конструкции
	шт.
	0.7
	175

	
	Установка распаечной коробки
	шт.
	3.1
	775

	
	Установка люстр
	шт.
	7
	1750

	
	Установка светильников настенных
	шт.
	1.6
	400

	
	Установка светильников точечных с прорезкой отв.
	шт.
	1.2
	300

	
	Установка светильников точечных с прорезкой отв. В мебель и дер. Конструкции
	шт.
	1.7
	425

	
	Установка светильников на потолке "Armstrong"
	шт.
	1.6
	400

	
	Подключение и установка вентилятора
	шт.
	12
	3000

	
	Установка сетевой розетки на электрическую плиту
	шт.
	3
	750

	
	Монтаж светильников подсветочных трубчатых в закарнизные конструкции
	мп
	2
	500

	
	Монтаж подвесов для светильников
	м.п.
	1.3
	325

	
	Установка крюков для навески люстр и оборудования
	шт.
	5
	1250

	
	Прокладка шлангов для электропроводки скрытой с подготовкой борозд и вмазкой
	м.п.
	0.35
	87.5

	
	Проходы труб стальных для электропроводки с гнутьем в стенах и перекрытиях
	мп
	1.2
	300

	
	Прокладка кабельного канала до 30 мм
	м.п.
	0.35
	87.5

	
	Прокладка кабельного канала до 50 мм
	м.п.
	0.4
	100

	
	Прокладка кабельного канала более 50 мм
	м.п.
	0.96
	240

	
	Устройство в кирпичных стенах скрытой электропроводки или скрытой слаботочной проводки с прорезкой борозд
	м.п.
	0.45
	112.5

	
	Устройство в бетонных стенах скрытой электропроводки с прорезкой борозд
	м.п.
	0.6
	150

	
	Устройство в кирпичных стенах скрытой слаботочной проводки с прорезкой борозд
	м.п.
	0.3
	75

	
	Затягивание проводов в трубы с расключением
	м.п.
	0.2
	50

	
	Укладка силового провода без штробы
	м.п.
	0.25
	62.5

	
	Устройство открытой ТВ проводки
	м.п.
	0.17
	42.5

	
	Установка телевизионного "Краба"
	шт.
	3.5
	875

	
	Замена автоматов защиты
	шт.
	1.63
	407.5

	
	Монтаж, установка, подключение индивидуального щитка: счетчик АЗ, ОЗУ
	шт.
	26
	6500

	
	Установка видеодомофона с подкл. И наладкой
	шт.
	15
	3750

	
	Монтаж теплого пола
	м2
	1.6
	400

	
	Подключение и установка реостата для теплого пола
	шт.
	4.14
	1035

	
	Установка звонков электрическихс подключением
	шт.
	3
	750

	
	РАЗНЫЕ РАБОТЫ

	
	Изготовление подмостей
	м2
	1.6
	400

	
	Спуск и подъем строительных черновых материалов при отсутствии лифта
	т
	15
	3750

	
	Добавляется от 5 до 10 этажей
	ч/ч
	1.2
	300

	
	Добавляется от 10 до 15 этажей
	ч/ч
	1.2
	300

	
	Спуск и подъем строительных черновых материалов при наличии грузового лифта
	т
	8.33
	2082.5

	
	Очистка помещений от мусора с выноской, уборкой мест транспортировки и погрузкой
	т
	8.5
	2125

	
	Защита поверхностей пленкой при производстве малярных работ
	м2
	0.1
	25

	
	Влажная уборка помещений после окончания строительных работ
	м2
	0.11
	27.5

	
	Защитная временная застилка полов оргалитом и пленкой с последующей разборкой
	м2
	0.8
	200



